Приложение № 1
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	НА РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

МУЗ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5»

ПО АДРЕСУ: Г. РЯЗАНЬ, УЛ. МЕДИЦИНСКАЯ, Д. 9

	

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "НБ 2001 года г.Рязань""


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	

	
	Раздел 1.  1 ЭТАЖ

	

	1.
	Е53-2-1 

Разборка перегородки из: кирпича, 10 м3 кладки
	0.45
	3 085.07
	1 453.76
	1 388
	734
	654
	212
	96

	
	
	
	1 631.31
	150.28
	
	
	68
	15
	6.9

	
	Накладные расходы
	86%
	
	
	690
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	70%
	
	
	561
	
	
	
	

	

	2.
	Е53-1-1 

Разборка перегородки деревянной, 100 м2 стен
	0.031
	153.62
	60.63
	5
	3
	2
	12
	0.4

	
	
	
	92.99
	4.41
	
	
	
	0.5
	

	
	Накладные расходы
	86%
	
	
	3
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	70%
	
	
	2
	
	
	
	

	

	3.
	Е10-05-001-1 

Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон гипсокартонными листами (ГКЛ) по системе "Кнауф" (С 111): глухих, 100 м2 пер. за выч. пр.
	0.099
	20 117.08
	35.16
	1 992
	101
	3
	113
	11

	
	
	
	1 023.32
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	106.2%
	
	
	107
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	53.55%
	
	
	54
	
	
	
	

	

	4.
	Е10-05-001-2 

Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон гипсокартонными листами (ГКЛ) по системе "Кнауф" (С 111): с одним дверным проемом (с изоляцией), 100 м2 пер. за выч. пр.
	0.108
	23 063.08
	39.58
	2 491
	101
	4
	103
	11

	
	
	
	935.24
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	106.2%
	
	
	107
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	53.55%
	
	
	54
	
	
	
	

	

	5.
	Е57-2-1 

Разборка покрытий полов из линолеума, 100 м2 покрытий
	0.936
	92.36
	3.52
	86
	83
	3
	11
	11

	
	
	
	88.84
	1.27
	
	
	1
	0.1
	0.1

	
	Накладные расходы
	80%
	
	
	67
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	68%
	
	
	57
	
	
	
	

	

	6.
	Е57-2-5 

Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в 1 слой, 100 м2 покрытий
	0.936
	130.19
	4.06
	122
	118
	4
	16
	15

	
	
	
	126.13
	1.47
	
	
	1
	0.2
	0.1

	
	Накладные расходы
	80%
	
	
	95
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	68%
	
	
	81
	
	
	
	

	

	7.
	Е57-2-3 

Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытий
	0.337
	634.96
	38.97
	214
	201
	13
	70
	24

	
	
	
	595.99
	14.10
	
	
	5
	1.4
	0.5

	
	Накладные расходы
	80%
	
	
	165
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	68%
	
	
	140
	
	
	
	

	

	8.
	Е11-01-011-1 

Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	1.273
	1 346.87
	38.91
	1 715
	400
	50
	40
	50

	
	
	
	314.10
	12.43
	
	
	16
	1.3
	1.6

	
	Накладные расходы
	110.7%
	
	
	461
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	63.75%
	
	
	265
	
	
	
	

	

	9.
	Е11-01-051-1 

Устройство покрытий из керамического гранита (керамогранита) на клее с затиркой швов, 100 м2 покрытия
	1.273
	12 468.22
	274.77
	15 872
	2 180
	350
	191
	243

	
	
	
	1 712.37
	67.75
	
	
	86
	6.9
	8.8

	
	Накладные расходы
	110.7%
	
	
	2 508
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	63.75%
	
	
	1 445
	
	
	
	

	

	10.
	Е11-01-039-4 

Устройство отбойника из плиток керамических, 100 м
	1.255
	2 703.20
	4.52
	3 393
	282
	6
	24
	30

	
	
	
	224.67
	0.59
	
	
	1
	0.1
	0.1

	
	Накладные расходы
	110.7%
	
	
	313
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	63.75%
	
	
	180
	
	
	
	

	

	11.
	Е10-01-039-1 

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов
	0.02
	40 034.55
	1 621.50
	801
	19
	32
	104
	2.1

	
	
	
	958.33
	130.60
	
	
	3
	13
	0.3

	
	Накладные расходы
	106.2%
	
	
	23
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	53.55%
	
	
	12
	
	
	
	

	

	12.
	Е56-12-5 

Установка дверных приборов замков ( кодовые), 100 шт.
	0.01
	8 244.12
	
	82
	6
	
	73
	0.7

	
	
	
	624.40
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	82%
	
	
	5
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	62%
	
	
	4
	
	
	
	

	

	13.
	Е10-01-027-1 

Установка  блока оконного с открывающимся переплетом, площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов
	0.003
	48 379.10
	1 106.78
	145
	5
	3
	189
	0.6

	
	
	
	1 691.74
	88.21
	
	
	
	9
	

	
	Накладные расходы
	106.2%
	
	
	5
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	53.55%
	
	
	3
	
	
	
	

	

	14.
	Е10-01-033-1 

Установка деревянных подоконных досок высотой проема до 1 м, 100 м2 проемов
	0.001
	8 524.31
	141.23
	10
	1
	
	125
	0.2

	
	
	
	1 083.72
	9.50
	
	
	
	1
	

	
	Накладные расходы
	106.2%
	
	
	1
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	53.55%
	
	
	1
	
	
	
	

	

	15.
	Е56-1-1 

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 шт.
	0.02
	1 199.78
	149.34
	24
	21
	3
	129
	2.6

	
	
	
	1 050.44
	21.05
	
	
	
	2.2
	

	
	Накладные расходы
	82%
	
	
	17
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	62%
	
	
	13
	
	
	
	

	

	16.
	Е56-2-2 

Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2
	0.048
	394.97
	25.17
	19
	18
	1
	46
	2.2

	
	
	
	369.80
	9.10
	
	
	
	0.9
	

	
	Накладные расходы
	82%
	
	
	15
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	62%
	
	
	11
	
	
	
	

	

	17.
	Е56-3-2 

Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных, 100 м2
	0.01
	761.66
	
	8
	8
	
	95
	0.9

	
	
	
	761.66
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	82%
	
	
	7
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	62%
	
	
	5
	
	
	
	

	

	18.
	Е10-01-034-5 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2  двухстворчатых, 100 м2 проемов

(тройное остекление)
	0.048
	110 468.46
	609.40
	5 302
	79
	29
	188
	9

	
	
	
	1 641.06
	52.18
	
	
	3
	5.3
	0.3

	
	Накладные расходы
	106.2%
	
	
	87
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	53.55%
	
	
	44
	
	
	
	

	

	19.
	Е10-01-035-1 

Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 пог.м
	0.029
	4 513.62
	12.39
	131
	5
	
	21
	0.6

	
	
	
	180.75
	1.86
	
	
	
	0.2
	

	
	Накладные расходы
	106.2%
	
	
	5
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	53.55%
	
	
	3
	
	
	
	

	

	20.
	С2005-43-27 

Подоконник ПВХ, м2
	1
	290.17
	
	290
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: /1.18*4.5/1.07

	

	21.
	Е58-20-1 

Смена отливов, шириной до 0,4 м, 100 м
	0.026
	2 515.26
	5.18
	65
	9
	
	41
	1.1

	
	
	
	353.23
	1.17
	
	
	
	0.1
	

	
	Накладные расходы
	83%
	
	
	7
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	65%
	
	
	6
	
	
	
	

	

	22.
	Е15-01-050-4 

Облицовка оконных  откосов пластиком, 100 м2 облицовки
	0.035
	11 008.57
	40.11
	385
	54
	1
	166
	5.8

	
	
	
	1 529.86
	5.68
	
	
	
	0.6
	

	
	Накладные расходы
	94.5%
	
	
	51
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	46.75%
	
	
	25
	
	
	
	

	

	23.
	С2005-43-29 

Москитная сетка, м2
	1.6
	159.19
	
	255
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: /1.18*4.5/1.07

	

	24.
	Е11-01-040-1 

Устройство декоративного уголка, 100 м плинтусов
	0.1
	555.32
	2.26
	56
	9
	
	9
	0.9

	
	
	
	87.83
	0.29
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	110.7%
	
	
	10
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	63.75%
	
	
	6
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	34 851
	4 437
	1 158
	
	518

	
	
	
	
	
	
	
	184
	
	19

	

	
	Раздел 2.  2 ЭТАЖ

	

	25.
	Е53-2-1 

Разборка перегородки из: кирпича, 10 м3 кладки
	0.05
	3 085.07
	1 453.76
	154
	82
	73
	212
	11

	
	
	
	1 631.31
	150.28
	
	
	8
	15
	0.8

	
	Накладные расходы
	86%
	
	
	77
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	70%
	
	
	63
	
	
	
	

	

	26.
	Е56-23-1 

Обрамление проемов угловой сталью ( уголок № 75-4 шт.), т
	0.04
	6 726.50
	21.30
	269
	16
	1
	44
	1.8

	
	
	
	394.68
	4.70
	
	
	
	0.5
	

	
	Накладные расходы
	82%
	
	
	13
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	62%
	
	
	10
	
	
	
	

	

	27.
	Е10-05-001-2 

Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон гипсокартонными листами (ГКЛ) по системе "Кнауф" (С 111): с одним дверным проемом (с изоляцией), 100 м2 пер. за выч. пр.
	0.017
	23 063.08
	39.58
	392
	16
	1
	103
	1.8

	
	
	
	935.24
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	106.2%
	
	
	17
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	53.55%
	
	
	9
	
	
	
	

	

	28.
	Е10-01-039-1 

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов
	0.02
	40 034.55
	1 621.50
	801
	19
	32
	104
	2.1

	
	
	
	958.33
	130.60
	
	
	3
	13
	0.3

	
	Накладные расходы
	106.2%
	
	
	23
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	53.55%
	
	
	12
	
	
	
	

	

	29.
	Е56-12-5 

Установка дверных приборов замков ( кодовые), 100 шт.
	0.01
	8 244.12
	
	82
	6
	
	73
	0.7

	
	
	
	624.40
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	82%
	
	
	5
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	62%
	
	
	4
	
	
	
	

	

	30.
	Е57-2-1 

Разборка покрытий полов из линолеума, 100 м2 покрытий
	0.544
	92.36
	3.52
	50
	48
	2
	11
	6.2

	
	
	
	88.84
	1.27
	
	
	1
	0.1
	0.1

	
	Накладные расходы
	80%
	
	
	39
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	68%
	
	
	33
	
	
	
	

	

	31.
	Е57-2-5 

Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в 1 слой, 100 м2 покрытий
	0.31
	130.19
	4.06
	40
	39
	1
	16
	5

	
	
	
	126.13
	1.47
	
	
	
	0.2
	

	
	Накладные расходы
	80%
	
	
	31
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	68%
	
	
	27
	
	
	
	

	

	32.
	Е57-2-3 

Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытий
	0.52
	634.96
	38.97
	330
	310
	20
	70
	36

	
	
	
	595.99
	14.10
	
	
	7
	1.4
	0.7

	
	Накладные расходы
	80%
	
	
	254
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	68%
	
	
	216
	
	
	
	

	

	33.
	Е11-01-011-1 

Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	0.83
	1 346.87
	38.91
	1 118
	261
	32
	40
	33

	
	
	
	314.10
	12.43
	
	
	10
	1.3
	1.1

	
	Накладные расходы
	110.7%
	
	
	300
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	63.75%
	
	
	173
	
	
	
	

	

	34.
	Е11-01-051-1 

Устройство покрытий из керамического гранита (керамогранита) на клее с затиркой швов, 100 м2 покрытия
	0.83
	12 468.22
	274.77
	10 349
	1 421
	228
	191
	158

	
	
	
	1 712.37
	67.75
	
	
	56
	6.9
	5.7

	
	Накладные расходы
	110.7%
	
	
	1 635
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	63.75%
	
	
	942
	
	
	
	

	

	35.
	Е11-01-039-4 

Устройство отбойника из плиток керамических, 100 м
	1.01
	2 703.20
	4.52
	2 730
	227
	5
	24
	24

	
	
	
	224.67
	0.59
	
	
	1
	0.1
	0.1

	
	Накладные расходы
	110.7%
	
	
	252
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	63.75%
	
	
	145
	
	
	
	

	

	36.
	Е56-2-2 

Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2
	0.044
	394.97
	25.17
	17
	16
	1
	46
	2

	
	
	
	369.80
	9.10
	
	
	
	0.9
	

	
	Накладные расходы
	82%
	
	
	13
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	62%
	
	
	10
	
	
	
	

	

	37.
	Е56-1-1 

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 шт.
	0.02
	1 199.78
	149.34
	24
	21
	3
	129
	2.6

	
	
	
	1 050.44
	21.05
	
	
	
	2.2
	

	
	Накладные расходы
	82%
	
	
	17
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	62%
	
	
	13
	
	
	
	

	

	38.
	Е56-3-2 

Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных, 100 м2
	0.01
	761.66
	
	8
	8
	
	95
	0.9

	
	
	
	761.66
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	82%
	
	
	7
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	62%
	
	
	5
	
	
	
	

	39.
	Е10-01-034-6 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2  двухстворчатых, 100 м2 проемов

(тройное остекление)
	0.044
	107 912.61
	473.06
	4 748
	56
	21
	146
	6.4

	
	
	
	1 275.05
	41.41
	
	
	2
	4.2
	0.2

	
	Накладные расходы
	106.2%
	
	
	62
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	53.55%
	
	
	31
	
	
	
	

	

	40.
	Е15-01-050-4 

Облицовка оконных  откосов пластиком, 100 м2 облицовки
	0.03
	11 008.57
	40.11
	330
	46
	1
	166
	5

	
	
	
	1 529.86
	5.68
	
	
	
	0.6
	

	
	Накладные расходы
	94.5%
	
	
	43
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	46.75%
	
	
	22
	
	
	
	

	41.
	Е10-01-035-1 

Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 пог.м
	0.029
	4 513.62
	12.39
	131
	5
	
	21
	0.6

	
	
	
	180.75
	1.86
	
	
	
	0.2
	

	
	Накладные расходы
	106.2%
	
	
	5
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	53.55%
	
	
	3
	
	
	
	

	42.
	С2005-43-27 

Подоконник ПВХ, м2
	1
	290.17
	
	290
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: /1.18*4.5/1.07

	

	43.
	Е58-20-1 

Смена отливов, шириной до 0,4 м, 100 м
	0.027
	2 515.26
	5.18
	68
	10
	
	41
	1.1

	
	
	
	353.23
	1.17
	
	
	
	0.1
	

	
	Накладные расходы
	83%
	
	
	8
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	65%
	
	
	7
	
	
	
	

	

	44.
	С2005-43-29 

Москитная сетка, м2
	1.6
	159.19
	
	255
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: /1.18*4.5/1.07

	

	45.
	Е11-01-040-1 

Устройство декоративного уголка, 100 м плинтусов
	0.093
	555.32
	2.26
	52
	8
	
	9
	0.8

	
	
	
	87.83
	0.29
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	110.7%
	
	
	9
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	63.75%
	
	
	5
	
	
	
	

	

	46.
	Е311-01-146-1 

Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т
	17.9
	32.64
	28.49
	584
	74
	510
	0.6
	10

	
	
	
	4.15
	
	
	
	
	0.3
	5.2

	
	Накладные расходы
	100%
	
	
	74
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	60%
	
	
	44
	
	
	
	

	47.
	Х403-1-14 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 14 км. (класс груза 1), т
	17.9
	17.04
	17.04
	305
	
	305
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	23 127
	2 689
	1 236
	
	309

	
	
	
	
	
	
	
	88
	
	14

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	57 978
	7 126
	2 394
	
	827

	
	
	
	
	
	
	
	272
	
	33

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	57 978
	7 126
	2 394
	
	827

	
	
	
	
	
	
	
	272
	
	33

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
	
	
	
	7 636
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
	
	
	
	4 742
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	70 356
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	70 356
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	7 636
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	4 742
	
	
	
	

	
	ПСД
	0.5
	
	
	352
	
	
	
	

	
	Итого с ПСД
	
	
	
	70 708
	
	
	
	

	
	Рынок
	
	
	
	423 729
	
	
	
	

	
	НДС
	18
	
	
	76 271
	
	
	
	

	
	Всего по объекту
	
	
	
	500 000
	
	
	
	


Трудозатраты 860 ч/ч (31 рабочий день )

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»

СНиП 21-01-1997 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

СНиП 3.04.01-87  «Изоляционные и отделочные покрытия»

